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Wroctaw, 22.02.2022 r.

Pytania i odpowiedzi do tresci Zapytania ofertowego

dot. postepowania na ,Zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego systemu monitoringu
naprezen, deformacji i rozchodzenia sie fali sejsmicznej w gorotworze w ramach realizacji
projektu NEXGEN-SIMS GA101003591 - Bezemisyjne rozwigzania nowej generacji dla
inteligentnych systeméw goérniczych, w ramach Programu Horyzont 2020 (H2020-SC5-2018-2019-
2020) finansowanego przez Komisje Europejska”.

Zapytanie ofertowe nr DZ/07/02/2022 z dnia 09.02.2022 r.
W zwigzku z wplynieciem do Zamawiajgcego pytan dotyczgcych ww. postepowania, Zamawiajgcy
udziela ponizej nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W nawigzaniu do otrzymanego zaproszenia do postepowania nr DZ/07/02/2022 prosimy o wyjasnienia
do nastepujgcych zapisow Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia:

Strona 3, Il Podsystem #2 Pkt 1. Prosimy o doprecyzowanie, ile pojedynczych czujnikdw
tensometrycznych powinno wchodzi¢ w sktad jednego mostka tensometrycznego.

Odpowiedz nr 1:

Jeden mostek tensometryczny powinien skfadac sie z dwdch czujnikdéw tensometrycznych.
Pytanie nr 2:

W opisie Podsystemu #2 Zamawiajgcy podaje informacje, iz kazda kotwa pomiarowa powinna posiadaé
oddzielny rejestrator o zasilaniu bateryjnych, ktore nalezy okresowo wymieniaé oraz czestotliwosc
probkowania 1 raz na minute. W naszej opinii, biorac pod uwage wspbtczesne mozliwosci techniczne,
zasadnym bytoby wprowadzenie dla Podsystemu #2 analogicznych wymagan w zakresie uktadu
zasilania i prébkowania jak dla Podsystemu #1, tj. czestotliwos¢ probkowania 4kHz (rejestrowane okna
czasowe 60s), state zasilanie i komunikacja kablowa oraz synchronizacja urzadzen.

Proponowane rozwigzanie umozliwi bezobstugowe uzytkowanie systemu pomiarowego (brak
koniecznosci wymiany zasilania bateryjnego) oraz znaczaco wplynie na jakos¢ realizowanych pomiarow
i dostarczanych informacji. Opisane rozwigzanie umozliwi bezposrednia Kkorelacje pomiarow
sejsmicznych z pomiarami naprezenn w kotwach. Jednoczesnie (w tym samym czasie) system bedzie
zbierat informacje o czestotliwosciach drgan osrodka oraz zmian naprezen w kotwach.

Odpowiedz nr 2:

Przedstawiona w zapytaniu ofertowym konfiguracja Podsystemu #2 zostata przygotowana w oparciu o
warunki panujace w rejonie zabudowy systemu oraz zakresu potrzebnych do analizy danych. Uktad ten
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uwzglednia réwniez ograniczenia techniczne i organizacyjne, ktére wystepujg w miejscu zabudowy. W
zwigzku z tym, w opinii Zamawiajgcego, zaproponowana modyfikacja nie jest konieczna.

Pytanie nr 3:

Sugerujemy, by do pomiaréw sejsmicznych i naprezen wykorzystywaé te same kotwy. W takim
przypadku korelacja wskazan obydwu podsystemow bedzie na najwyzszym mozliwym poziomie.

Odpowiedz nr 3:

Z uwagi na to, ze kotwy zabudowane w stropie bedg stuzy¢ do obserwacji innych parametréw niz kotwy
zabudowane w ociosach wyrobisk, nie ma mozliwosci wykorzystania tych samych kotew do pomiaréw
naprezen i pomiaréw sejsmicznych.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie informacji w jakiej lokalizacji znajduje sie zapewniane przez Zamawiajgcego
stanowisko pomiarowe do kalibracji tensometrow.

Odpowiedz nr 4:
Stanowisko pomiarowe znajduje sie w siedzibie Zamawiajacego we Wroctawiu.

Pytanie nr 5:

W nawiazaniu do pkt. VIl zapytania ofertowego, a takze pkt. 3 formularza ofertowego gdzie zostaty ujete
zapisy o terminie realizacji ,maksymalnie 16 tygodni od podpisania umowy” oraz ,Oswiadczam, ze
termin wykonania przedmiotu zamowienia wynosi ....... tygodni, liczac od dnia podpisania umowy,
jednakze nie wiecej niz 16 tygodni”, zwracamy sie z zapytaniem: czy Zamawiajgcy dopuszcza realizacje
zamowienia w terminie dluzszym niz 16 tygodni, w szczegdlnosci 32 tygodnie od daty podpisania
umowy. Wydtuzenie terminu realizacji zamowienia wydaje sie zasadne z uwagi na duzg szczegotowosc i
jakos¢ wykonania przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz nr 5:

Zamawiajgcy nie dopuszcza wydtuzenia terminu realizacji zamowienia.
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